
ANEXA 10.1 - Incadrarea in bugetul proiectului

1 3 5 6 

1

1.2 68,900.00 lei 13,091.00 lei 81,991.00 lei 

1.3 76,450.00 lei 14,525.50 lei 90,975.50 lei 

145,350.00 lei 27,616.50 lei 172,966.50 lei 

2

2 2,623,000.00 lei 498,370.00 lei 3,121,370.00 lei 

2,623,000.00 lei 498,370.00 lei 3,121,370.00 lei 

3

3.2 12,900.00 lei 2,451.00 lei 15,351.00 lei 

3.5 76,622.40 lei 14,558.26 lei 91,180.66 lei 

3.5.6 76,622.40 lei 14,558.26 lei 91,180.66 lei 

3.8 68,750.00 lei 13,062.50 lei 81,812.50 lei 

3.8.1 68,750.00 lei 13,062.50 lei 81,812.50 lei 

3.8.1.1 38,900.00 lei 7,391.00 lei 46,291.00 lei 

3.8.1.2 29,850.00 lei 5,671.50 lei 35,521.50 lei 

158,272.40 lei 30,071.76 lei 188,344.16 lei 

4

4.2 9,718,733.34 lei 1,846,559.33 lei 11,565,292.67 lei 

4.3 64,209,779.90 lei 12,199,858.18 lei 76,409,638.08 lei 

73,928,513.24 lei 14,046,417.52 lei 87,974,930.76 lei 

5

5.1 319,529.00 lei 60,710.51 lei 380,239.51 lei 

5.1.1. 191,717.40 lei 36,426.31 lei 228,143.71 lei 

5.1.2 127,811.60 lei 24,284.20 lei 152,095.80 lei 

5.3 1,267,880.07 lei 240,897.21 lei 1,508,777.28 lei 

1,587,409.07 lei 301,607.72 lei 1,889,016.79 lei 

6

6.1 54,780.00 lei 10,408.20 lei 65,188.20 lei 

6.2 54,780.00 lei 10,408.20 lei 65,188.20 lei 

109,560.00 lei 20,816.40 lei 130,376.40 lei 

78,552,104.71 lei 14,924,899.89 lei 93,477,004.60 lei 

NOTA: In cazul in care se va depasi bugetul pe oricare dintre capitole si subcapitole, oferta va fi declarata respinsa.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj

Total capitol 4 (4.2+4.3)

Total capitol 6

VALOAREA TOTALA ( LEI) (Total capitol 1+total 

capitol 2+total capitol 3+total capitol 4+total capitol 

5+total capitol 6)

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

Alte cheltuieli

Total capitol 5 (5.1+5.3)

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Organizare de şantier 

 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier

Cheltuieli conexe organizării şantierului

Cheltuielile diverse şi neprevăzute* (*=se preiau ca 

atare din bugetul proiectului/devizul general si se includ 

in valoarea totala ofertata)

 TVA LEI 
 Valoarea totală a 

cheltuielii cu TVA (lei ) 

2

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Amenajarea terenului

Cap./ 

Subcap.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

 Valoarea totală a 

cheltuielii (fără TVA) 

LEI 

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială

Total capitol 1 

Proiectare

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Asistență tehnică (3.8.1+3.8.2)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Total capitol 2 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea de  avize, 

acorduri şi autorizaţii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului 

(3.8.1.1+3.8.1.2)

 pe perioada de execuţie a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Construcţii

Total capitol 3 
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