§ CIS PROPERTIES

ANEXA 10.1 - Incadrarea in bugetul proiectului

CALUGAR  pauymedy
HORATIU- SEBASTIAN
SEBASTIAN  roeuo soson

Cap./ Valoarea totald a Valoarea totali a
Subcap. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Cheltmeltgﬂa TVA) TVALEI cheltuielii cu TVA (lei )
1 2 3 5 6
1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.2 Amenajarea terenului 68,900.00 lei 13,091.00 lei 81,991.00 lei
Al jari pent tecti iului gi t lui 1
13 menajn pf:n u protectia mediului si aducerea terenului la 76,450.00 lei 14,525.50 lei 90,975.50 lei
starea initiala
Total capitol 1 145,350.00 lei 27,616.50 lei 172,966.50 lei
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare
obiectivului
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2,623,000.00 lei 498,370.00 lei 3,121,370.00 lei
Total capitol 2 2,623,000.00 lei 498,370.00 lei 3,121,370.00 lei
& Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
32 Docume.m.a;ii su;‘xort‘?i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 12,900.00 lei 2.451.00 lei 15,351.00 lei
acorduri i autorizatii
35 Proiectare 76,622.40 lei 14,558.26 lei 91,180.66 lei
35.6  |Proiect tehnic si detalii de execufie 76,622.40 lei 14,558.26 lei 91,180.66 lei
3.8 Asistenta tehnica (3.8.1+3.8.2) 68,750.00 lei 13,062.50 lei 81,812.50 lei
Asistenta tehnica din partea proiectantului . . A
3.8.1 (38.1.1+3.8.1.2) 68,750.00 lei 13,062.50 lei 81,812.50 lei
38.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 38,900.00 lei 7,391.00 lei 46,291.00 lei
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 |programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 29,850.00 lei 5,671.50 lei 35,521.50 lei
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
Total capitol 3 158,272.40 lei 30,071.76 lei 188,344.16 lei
4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9,718,733.34 lei 1,846,559.33 lei 11,565,292.67 lei
Utilaj hipa te tehnologice si functional sita
a3 | éj echipamente tehnologioe si functionale care necesita 64,209,779.90 lei 12,199,858.18 lei 76,409,638.08 lei
Total capitol 4 (4.2+4.3) 73,928,513.24 lei 14,046,417.52 lei 87,974,930.76 lei
5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 319,529.00 lei 60,710.51 lei 380,239.51 lei
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de ) . .
5.1.1. . 191,717.40 lei 36,426.31 lei 228,143.71 lei
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 127,811.60 lei 24,284.20 lei 152,095.80 lei
Cheltuielile diverse si neprevizute® (*=se preiau ca
5.3 atare din bugetul proiectului/devizul general si se includ 1,267,880.07 lei 240,897.21 lei 1,508,777.28 lei
in valoarea totala ofertata)
Total capitol 5 (5.1+5.3) 1,587,409.07 lei 301,607.72 lei 1,889,016.79 lei
6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 54,780.00 lei 10,408.20 lei 65,188.20 lei
6.2 Probe tehnologice si teste 54,780.00 lei 10,408.20 lei 65,188.20 lei
Total capitol 6 109,560.00 lei 20,816.40 lei 130,376.40 lei

NOTA: In cazul in care se va depasi bugetul pe oricare dintre capitole si subcapitole, oferta va fi declarata respinsa.
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